

6. Прочие условия

6.1. Срок реализации проекта устанавливается до 31 декабря 2018 года.

В случае незавершения проекта в срок до 31 декабря 2018 года в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, препятствующей реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 марта 2019 года при соблюдении следующих условий:

работы по реализации проекта в течение 2018 года проводились, что подтверждается фотографиями с места реализации проекта и актами выполненных работ;

Администрацией района совместно с Администрацией поселения в срок до 24 декабря 2018 года в Департамент направлено письменное мотивированное обращение о необходимости продления срока завершения проекта с приложением копий заключенных муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих объем денежных средств, необходимых для завершения реализации проекта, фотографий с места реализации проекта.

6.2 Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

8. Подписи Сторон

от Департамента

И.о. начальника
Департамента финансов
Томской области

Ю.В. Фролова

М.П.

от Администрации

Зырянского сельского поселения

В.С.Ефремов

М.П.

от Администрации
Зырянского района

Глава Зырянского района

Н.Н.Пивоваров

М.П.